

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190216		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市営住宅給水管改修工事(東住宅9号棟・10号棟)		
工事場所	貝塚市 東 地内		
工事概要	<small>給水管改修工事(配管切替64箇所、加圧ポンプ調整)                      既設設備撤去(送水ポンプ4台、高架水塔2箇所、架台2箇所、附帯設備一式)                      (変更内容)                      インターロッキング舗装の撤去復旧、汚水管(φ100mm, L=8m)及び雨水管(φ100mm, L=4m)の撤去復旧</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和元年12月5日		
当初	設計金額	¥2,486,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,222,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,222,000	【税込:円】
	工期	令和元年12月6日 ~ 令和2年3月13日	
変更	変更請負額	¥2,614,700	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市森449-3 株式会社 後野設備 代表取締役 後野 伸一	
100324			
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)後野設備	¥2,020,000	落札
2	アスマ電設工業(株)	¥2,020,000	
3	(株)田中政組	¥2,020,000	
4	(株)西貫社	¥2,020,000	
5	土肥設備	¥2,020,000	
6	(株)東電機	¥2,260,000	
7	(株)オクダ		辞退
8	奥田商工(株)		辞退
9	(有)幸伸設備工業		辞退
10	(有)武内建設		辞退
11	(有)新川電工舎		辞退
12	ヨヘ産業(株)		辞退
13	シメ設備(株)		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)設計時に想定していた埋設配管の位置と実際の位置に相違があったことにより、インターロッキング舗装と汚水管及び雨水管の撤去復旧工事が必要となったため。		