

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190244		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田王子4号線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第22工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	工事延長L=45.0m、配水管布設工DCIP(GX)φ150mm L=38.0m、DCIP(K)φ150mm L=1.3m、DCIP(GX)φ100mm L=4.3m、給水切替工1件、仮設管撤去工一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和2年1月9日		
当初	設計金額	¥4,730,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,148,100	【税込:円】
	工期	令和2年1月10日 ~ 令和2年3月16日	
変更	変更請負額	¥4,369,200	
	変更工期		
落札(契約)業者 100315		貝塚市水間471-1	
		ヨハ-産業 株式会社	
		代表取締役 山本 泰子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	ヨハ-産業(株)	¥3,771,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既存管路を利用した水圧試験ができず、仕切弁を追加したため。		