

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200009		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道中楠出線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=76.10(69.10)m アスファルト舗装工(t=50mm) A=275.3(247.5)㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和2年4月23日		
当初	設計金額	¥2,440,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,123,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,123,000	【税込:円】
	工期	令和2年4月24日 ~ 令和2年6月30日	
変更	変更請負額	¥2,340,800	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市澤1387	
100208		延生建設 株式会社	
		代表取締役 延生 康二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	延生建設(株)	¥1,930,000	落札
2	泉州興業(株)	¥1,930,000	
3	(株)双葉産業	¥1,930,000	
4	岸造園	¥1,930,000	
5	(株)グリーンガーデン	¥1,930,000	
6	コビキ建設	¥1,930,000	
7	坂口建設(株)	¥1,930,000	
8	阪口製作所	¥1,930,000	
9	大一建設(株)	¥1,930,000	
10	(株)田中造園	¥1,930,000	
11	光産業	¥1,930,000	
12	(株)ヒロテック	¥1,930,000	
13	邦南建設	¥1,930,000	
14	大昇建設(株)	¥1,930,000	
15	(株)関西総合管理	¥1,930,000	
16	佳産業	¥1,930,000	
17	(株)西貫社	¥1,930,000	
18	(株)ア-ト	¥1,930,000	
19	赤野建設	¥1,930,000	
20	西原工業	¥1,930,000	
21	土肥設備	¥1,930,000	
22	(株)仲昌	¥1,930,000	
23	(株)幹工務店	¥1,930,000	
24	(株)ヤマト	¥1,930,000	
25	(有)エファントケイ	¥1,930,000	
26	TGN工業	¥1,930,000	
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)農業用水路が周囲にあることから、一部区間で路盤の状態が想定より悪く、舗装打換え範囲が増えたため。		