

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200030		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	堤6号線外2線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(地藏堂堤第2第3工区)		
工事場所	貝塚市 地藏堂・堤 地内		
工事概要	工事延長 L=125.0m 配水管布設工 DCIP(GX) φ75mm L=73.1m PP φ50mm L=25.0m PP φ40mm L=24.0m 給水切替工 15(14)件 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和2年4月23日		
当初	設計金額	¥6,303,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,560,500	【税込:円】
	工期	令和2年4月24日 ~ 令和2年6月26日	
変更	変更請負額	¥5,627,600	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市澤40-1	
100319		生孝設備 株式会社	
		代表取締役 生長 好一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生孝設備(株)	¥5,055,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)給水管を1ヶ所追加したため。		