

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200048		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	脇浜王子線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第19工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	工事延長 L=120.0m、配水管布設工 DCIP(GX)φ100mm L=112.1m DCIP(GX)φ75mm L=3.1m、給水切替工 6件、仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和2年5月21日		
当初	設計金額	¥7,810,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,836,500	【税込:円】
	工期	令和2年5月22日 ~ 令和2年8月14日	
変更	変更請負額	¥6,672,600	
	変更工期	令和2年5月22日 ~ 令和2年8月21日	
落札(契約)業者 100327		貝塚市脇浜1-13-20	
		株式会社 秀設	
		代表取締役 北野 秀樹	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)秀設	¥6,215,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)水道管の布設位置を変更することによる部材の減少。また、地下埋設業者との調整に時間を要したため。		