

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200053		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道姫松住宅1号線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 北町 地内		
工事概要	施工延長 (L=63.20m)L=70.40m アスファルト舗装工(t=5cm) (A=352.2㎡)A=381.4㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和2年6月4日		
当初	設計金額	¥2,200,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,903,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,903,000	【税込:円】
	工期	令和2年6月5日 ~ 令和2年8月14日	
変更	変更請負額	¥2,057,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堤68-1	
100026		有限会社 キビロ建設	
		代表取締役 岸本 博史	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)キビロ建設	¥1,730,000	落札
2	泉州興業(株)	¥1,730,000	
3	(株)双葉産業	¥1,730,000	
4	岸造園	¥1,730,000	
5	(株)グリーンガーデン	¥1,730,000	
6	コビキ建設	¥1,730,000	
7	阪口製作所	¥1,730,000	
8	大一建設(株)	¥1,730,000	
9	(株)田中造園	¥1,730,000	
10	光産業	¥1,730,000	
11	(株)ヒロテック	¥1,730,000	
12	邦南建設	¥1,730,000	
13	(株)溝端組	¥1,730,000	
14	(株)溝端工務店	¥1,730,000	
15	(株)関西総合管理	¥1,730,000	
16	(株)西貫社	¥1,730,000	
17	(株)アト	¥1,730,000	
18	赤野建設	¥1,730,000	
19	土肥設備	¥1,730,000	
20	(株)幹工務店	¥1,730,000	
21	(株)ヤマト	¥1,730,000	
22	(有)エファントケイ	¥1,730,000	
23	TGN工業	¥1,730,000	
24	佳産業		辞退
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)隣接箇所ので道路陥没が発生し、工事範囲を拡大したため。		