

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200071			
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課	
工事名	市道畑村木積線外1線道路改良工事			
工事場所	貝塚市 木積 地内			
工事概要	<small>①施工延長 L=50.00m 土工 1式、撤去工 1式、擁壁工 1式、排水路工 1式、舗装工 1式 ②施工延長 L=30.00m アスファルト舗装工(t=5cm) A=111.9㎡</small>			
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和2年7月2日			
当初	設計金額	¥8,375,400	【税込:円】	
	最低制限価格	¥7,304,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥7,304,000	【税込:円】	
	工期	令和2年7月3日 ~ 令和2年9月30日		
変更	変更請負額	¥7,729,700		
	変更工期			
落札(契約)業者		貝塚市清見322-1		
		株式会社 六映		
100129		代表取締役 野末 直人		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	(株)六映	¥6,640,000	落札	
2	(株)井上商事	¥6,640,000		
3	泉州興業(株)	¥6,640,000		
4	神堀建設工業	¥6,640,000		
5	(株)カリョウ	¥6,640,000		
6	(有)キビロ建設	¥6,640,000		
7	(有)清舗装	¥6,640,000		
8	ホビキ建設	¥6,640,000		
9	(株)泉洋建設産業	¥6,640,000		
10	大一建設(株)	¥6,640,000		
11	(株)大工安工務店	¥6,640,000		
12	大弥建設(株)	¥6,640,000		
13	(有)武内建設	¥6,640,000		
14	(有)徳重工業	¥6,640,000		
15	(有)南武産業	¥6,640,000		
16	西弘商店	¥6,640,000		
17	P. TECH	¥6,640,000		
18	松本建設	¥6,640,000		
19	八木造園	¥6,640,000		
20	降貴建設	¥6,640,000		
21	鷺森工務店(株)	¥6,640,000		
22	辻慶清掃(株)	¥6,640,000		
23	赤野建設	¥6,640,000		
24	西原工業	¥6,640,000		
25	(有)アルファ産業		辞退	
26	千田建設(株)		辞退	
27	佃造園(株)		辞退	
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由)既存の擁壁が舗装版下に一部存置されており、取壊し及び処分量が増加したため。			