

# 令和2年度入札・契約結果

工事番号	200080		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	久保処理分区污水管布設工事第37工区		
工事場所	貝塚市 久保 地内		
工事概要	施工延長 L=34.50m 管布設工 VUφ200mm L=33.60m 人孔設置工 1箇所 污水柵設置工 7箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年8月6日		
当初	設計金額	¥6,414,100	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,577,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,577,000	【税込:円】
	工期	令和2年8月7日 ~ 令和2年11月30日	
変更	変更請負額	¥5,657,300	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市麻生中583-3	
100054		大一建設 株式会社	
		代表取締役 西上 正幸	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	大一建設(株)	¥5,070,000	落札
2	(株)双葉産業	¥5,070,000	
3	(有)キノコ建設	¥5,070,000	
4	(株)グリーンガーデン	¥5,070,000	
5	坂口建設(株)	¥5,070,000	
6	阪口製作所	¥5,070,000	
7	(株)田中造園	¥5,070,000	
8	(有)中筋建材店	¥5,070,000	
9	光産業	¥5,070,000	
10	(株)ヒロテック	¥5,070,000	
11	幸建設	¥5,070,000	
12	大昇建設(株)	¥5,070,000	
13	矢倉工業	¥5,070,000	
14	鷺森工務店(株)	¥5,070,000	
15	(株)関西総合管理	¥5,070,000	
16	佳産業	¥5,070,000	
17	(株)西貫社	¥5,070,000	
18	TGN工業	¥5,070,000	
19	(株)美映興業	¥5,070,000	
20	(株)ヤマト	¥5,070,000	
21	(株)アート	¥5,070,000	
22	土肥設備	¥5,070,000	
23	(株)幹工務店	¥5,070,000	
24	I.T.O(株)		無効
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)工事着手後、地下埋設物位置が想定と異なっており、取付管の位置を変更し、内副管が必要となったため。		