

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200082		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	麻生中清児処理分区分管路施設改修工事		
工事場所	貝塚市 清児 地内		
工事概要	汚水取付管改修工 VUφ150mm 27(30)箇所 舗装本復旧工(t=5cm) A=596.82(779.36)㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年8月6日		
当初	設計金額	¥12,107,700	【税込:円】
	最低制限価格	¥10,604,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥10,604,000	【税込:円】
	工期	令和2年8月7日 ~ 令和2年11月20日	
変更	変更請負額	¥10,890,000	
	変更工期		
落札(契約)業者 100213		貝塚市堀3-3-5	
		辻慶清掃 株式会社	
		代表取締役 中田 一輝	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	辻慶清掃(株)	¥9,640,000	落札
2	(有)歩産業	¥9,640,000	
3	(株)井上商事	¥9,640,000	
4	(株)植鶴造園	¥9,640,000	
5	泉州興業(株)	¥9,640,000	
6	神堀建設工業	¥9,640,000	
7	(有)清舗装	¥9,640,000	
8	北キ建設	¥9,640,000	
9	千田建設(株)	¥9,640,000	
10	(株)大工安工務店	¥9,640,000	
11	大弥建設(株)	¥9,640,000	
12	(有)武内建設	¥9,640,000	
13	(有)徳重工業	¥9,640,000	
14	(有)南武産業	¥9,640,000	
15	P. TECH	¥9,640,000	
16	松本建設	¥9,640,000	
17	(株)溝端組	¥9,640,000	
18	(株)溝端工務店	¥9,640,000	
19	(有)南川造園	¥9,640,000	
20	八木造園	¥9,640,000	
21	(株)ヤマト	¥9,640,000	
22	カト興業	¥9,640,000	
23	赤野建設	¥9,640,000	
24	西原工業	¥9,640,000	
25	(株)マルセン	¥9,640,000	
26	(有)アルファ産業		辞退
27	(株)カリヨウ		辞退
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設取付管が想定と異なった位置に埋設されており、掘削量が増えたため。		