

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200084				
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課		
工事名	市道三ツ松9号線(石原橋)橋梁補修工事				
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内				
工事概要	橋長 L=37.98m 橋梁補修工 ひび割れ注入工 L=311.4(269.9)m ひび割れ充填工 L=0.0(1.9)m 断面修復工 V=0.3(0.1)m ³ 表面含浸工 A=910.9m ² グラウト再注入工 1式 橋面防水工 A=289.3m ² 舗装工 A=456.2m ² コンクリート切削工 1式 伸縮装置取替工 1式 防護柵修繕工 1式 排水管修繕工 1式 仮設工 1式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和2年9月1日				
当初	設計金額	¥61,884,900	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥54,483,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥55,858,000	【税込:円】		
	工期	令和2年9月2日 ~ 令和3年3月24日			
変更	変更請負額	¥64,279,600			
	変更工期				
落札(契約)業者	堺市堺区大浜中町3-7-11				
	株式会社 松尾組				
	代表取締役 松尾 啓一				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(株)松尾組	50,780,000	 	 	落札
2	(株)ダイニ工業	50,830,000	 	 	
3	(株)田中政組	46,900,000	 	 	失格
4	ダイワ工業(株)	48,900,000	 	 	失格
5	(株)今重興産	49,193,000	 	 	失格
6	(株)橋本建設	49,347,000	 	 	失格
7	阪南土建(株)	49,358,000	 	 	失格
8	奈良建設(株) 大阪支店	辞退	 	 	辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
備考	(変更理由)PCグラウト再注入工等の数量変更が生じたほか、橋面のコンクリート舗装撤去を切削機械にて施工したため。				