

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200086				
工事種別	電気工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課		
工事名	市立貝塚病院非常用発電設備改修工事				
工事場所	貝塚市 堀三丁目 地内				
工事概要	非常用発電機設置工事(200kVA 1台新設) 非常用切替盤設置 附带工事一式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日	令和2年9月1日				
当初	設計金額	¥83,897,000	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥76,736,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥80,080,000	【税込:円】		
	工期	令和2年9月2日 ~ 令和3年2月26日			
変更	変更請負額				
	変更工期	令和2年9月2日 ~ 令和3年3月26日			
落札(契約)業者		大阪市西区阿波座2-1-4 住友電設 株式会社 取締役社長 坂崎 全男			
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	住友電設(株)	72,800,000	 	 	落札
2	東亜エンジニアリング(株)	74,800,000	 	 	
3	協和電気(株)	辞退	 	 	辞退
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考	(変更理由)新型コロナウイルスの影響により、納入予定機器の納期に遅れが生じたため。				