

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200094		
工事種別	塗装工事	工事担当課	都市整備部 農林課
工事名	永寿水路水管橋塗装塗替工事		
工事場所	貝塚市 水間 地内		
工事概要	施工延長 (L=72.2m)L=72.2m 塗装塗替工 (A=607.00㎡)A=607.00㎡ 仮設工(1式)1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号		
入札(契約)日	令和2年7月22日		
当初	設計金額	¥25,088,800	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥25,080,000	【税込:円】
	工期	令和2年7月27日 ~ 令和3年2月26日	
変更	変更請負額	¥26,028,200	
	変更工期		
落札(契約)業者 104275		堺市西区浜寺船尾町西5-6 株式会社 橋本建設 代表取締役 橋本 紀和	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)橋本建設	¥22,800,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)水管橋の一部箇所で既存塗膜厚が厚く、再度、塗膜除去工を行う必要が生じたため。		