

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200106		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	一の宮堤線配水管移設工事(仮管工事)(浦田窪田第21工区)		
工事場所	貝塚市 堤 地内		
工事概要	工事延長L=10.0m 栓止め工 2箇所 既設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年9月10日		
当初	設計金額	¥2,222,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,936,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,936,000	【税込:円】
	工期	令和2年9月11日 ~ 令和2年11月6日	
変更	変更請負額	¥1,408,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		100323	
		貝塚市澤276-1	
		生和設備工業 株式会社	
		代表取締役 生長 照之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生和設備工業(株)	¥1,760,000	落札
2	(株)後野設備	¥1,880,000	
3	(有)ワキ総合	¥1,900,000	
4	(株)秀設	¥1,950,000	
5	(有)岸上設備工業所	¥1,980,000	
6	(株)貝塚水道工業所	¥2,020,000	
7	(有)西村水道	¥2,020,000	
8	福井電気設備(株)	¥2,020,000	
9	(有)エムス		辞退
10	奥田商工(株)		辞退
11	阪南設備工業(株)		辞退
12	福井設備		辞退
13	ヨヘ産業(株)		辞退
14	ニシタ設備工業		辞退
15	(株)オクタ		無効
16	(株)コスモエンジニア		無効
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地下埋設物の影響により移設位置を変更し、ストップ-口径が小さくなったため。		