

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200109		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	森三ツ松処理分区污水管布設工事第13工区		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=145.00m 管布設工 VUφ200mm L=139.87m 人孔設置工 11箇所 污水柵設置工 12(13)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年9月10日		
当初	設計金額	¥16,795,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥14,652,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥14,652,000	【税込:円】
	工期	令和2年9月11日 ~ 令和3年1月29日	
変更	変更請負額	¥15,070,000	
	変更工期		
落札(契約)業者 100084		貝塚市名越878-3 株式会社 中尾建設 代表取締役 中尾 隆文	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)中尾建設	¥13,320,000	落札
2	(有)幸伸設備工業	¥13,320,000	
3	(有)ツヨキ建設	¥13,320,000	
4	(株)田中政組	¥13,320,000	
5	(有)玉置産業	¥13,320,000	
6	西弘商店	¥13,320,000	
7	(有)庭匠	¥13,320,000	
8	古川建設(株)	¥13,320,000	
9	ミヰ工業	¥13,320,000	
10	(株)門田商店	¥13,320,000	
11	降貴建設	¥13,320,000	
12	(株)鷹野建設	¥13,320,000	
13	(株)酒井工務店		辞退
14	(株)ヤマキ建設		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設水道管の撤去・処分が必要となったため。		