

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210004		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	橋本第四排水区管渠築造工事第1工区		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=43.50m 河川注水管布設工 HPφ900mm L=21.89m 集水柵工 □1.5m×1.5m 1箇所 人孔工(3号組立) 3箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年9月10日		
当初	設計金額	¥43,074,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥38,181,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥38,181,000	【税込:円】
	工期	令和2年9月11日 ~ 令和3年6月30日	
変更	変更請負額	¥39,452,600	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市王子17-1	
100091		南海建設興業 株式会社	
		代表取締役 倉本 茂	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	南海建設興業(株)	¥34,710,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥34,710,000	
3	窪利産業(株)	¥34,710,000	
4	(株)興起組	¥34,710,000	
5	神前建設(株)	¥34,710,000	
6	(株)小西建設	¥34,710,000	
7	(株)西海産業	¥34,710,000	
8	樽谷建設工業(株)	¥34,710,000	
9	辻義設備工業(株)	¥34,710,000	
10	(株)東光	¥34,710,000	
11	(株)鍋谷工務店	¥34,710,000	
12	山崎建設(株)	¥34,710,000	
13	光成運輸開発(株)	¥34,710,000	
14	(株)kfカンパニー	¥34,710,000	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)防護柵等の復旧と耐摩耗板の設置個所の追加が発生し、河川内のコンクリート塊の搬出・処分が必要となったため。		