

令和 2 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工 事 番 号		200111			
工 事 種 別		管工事		工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工 事 名		貝塚堀線配水管布設替工事(配管工事)			
工 事 場 所		貝塚市 堀三丁目 地内			
工 事 概 要		工事延長 L=145.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ300mm L=141.8m DCIP(GX)φ100mm L=5.2m DCIP(GX)φ75mm L=4.1m 給水切替工 16件 仮設管設置撤去工 一式			
契約の方法及び業者選定理由		一般競争入札 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日		令和2年10月1日			
当 初	設計金額	¥37,070,000	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥32,868,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥33,308,000	【税込:円】		
	工 期	令和2年10月2日 ~ 令和3年1月29日			
変 更	変更請負額	¥33,534,600			
	変更工期	令和2年10月2日 ~ 令和3年2月12日			
落札(契約)業者		貝塚市西町16-11			
		有限会社 エムス			
		代表取締役 大浦 亜矢			
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(有)エムス	30,280,000	 	 	落札
2	福井電気設備(株)	30,440,000	 	 	
3	(有)西村水道	30,680,000	 	 	
4	(株)秀設	31,380,000	 	 	
5	(有)岸上設備工業所	31,900,000	 	 	
6	生孝設備(株)	33,200,000	 	 	
7	(株)オクダ	33,200,000	 	 	
8	(株)後野設備	36,300,000	 	 	
9	(有)ワキタ総合	36,980,000	 	 	
10	(株)貝塚水道工業所	42,000,000	 	 	
11	生和設備工業(株)	辞退	 	 	辞退
12	奥田商工(株)	辞退	 	 	辞退
13	ニシタ設備工業	辞退	 	 	辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備 考	(変更理由)既設管に離脱防止金具を取り付ける必要が生じ、また地元調整に時間を要したため。				