

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200141		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第26工区		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=177.19(177.00)m 管推進工 SPφ350mm(VUφ200mm) L=9.72m 管布設工 VUφ200mm L=152.35(152.16)m 人孔設置工 21(19)箇所 污水樹設置工 14箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年10月15日		
当初	設計金額	¥33,028,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥29,073,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥29,073,000	【税込:円】
	工期	令和2年10月16日 ~ 令和3年3月5日	
変更	変更請負額	¥29,294,100	
	変更工期		
落札(契約)業者 100157		貝塚市澤917-5 有限会社 幸伸設備工業 代表取締役 辻本 幸司	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)幸伸設備工業	¥26,430,000	落札
2	(株)酒井工務店	¥26,430,000	
3	(有)ツヨキ建設	¥26,430,000	
4	(株)田中政組	¥26,430,000	
5	(有)玉置産業	¥26,430,000	
6	西弘商店	¥26,430,000	
7	(有)庭匠	¥26,430,000	
8	古川建設(株)	¥26,430,000	
9	ミヰ工業	¥26,430,000	
10	(株)門田商店	¥26,430,000	
11	降貴建設	¥26,430,000	
12	(株)六映	¥26,430,000	
13	(株)鳳野建設	¥26,430,000	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)当初想定していた5cmのアスファルト舗装版の下にコンクリート舗装版15cmが確認され、舗装版切断厚・取壊し・処分等について、変更が生じたため。		