

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200143		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第24工区		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=156.30m 管布設工 VUφ200mm L=150.00m 人孔設置工 7箇所 污水柵設置工 15箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年10月15日		
当初	設計金額	¥23,647,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥20,812,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥20,812,000	【税込:円】
	工期	令和2年10月16日 ~ 令和3年2月12日	
変更	変更請負額	¥21,188,200	
	変更工期		
落札(契約)業者		100162	
		貝塚市窪田21-10	
		ミヰ工業	
		代表者 宮本 雅也	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	ミヰ工業	¥18,920,000	落札
2	(株)酒井工務店	¥18,920,000	
3	(有)ツヨキ建設	¥18,920,000	
4	(株)田中政組	¥18,920,000	
5	(有)玉置産業	¥18,920,000	
6	西弘商店	¥18,920,000	
7	(有)庭匠	¥18,920,000	
8	古川建設(株)	¥18,920,000	
9	(株)門田商店	¥18,920,000	
10	降貴建設	¥18,920,000	
11	(株)六映	¥18,920,000	
12	(株)鷹野建設	¥18,920,000	
13	(有)幸伸設備工業		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)水替え工及び内副管の追加、地下埋設物の撤去を行ったため。		