

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200156		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	浦田窪田処理分区污水管布設工事第20工区		
工事場所	貝塚市 窪田・堤 地内		
工事概要	施工延長 L=218.00(218.30)m 管推進工 SPφ350mm(VUφ200mm) L=5.95(15.00)m SPφ400mm(VUφ200mm) L=11.45(0)m 管布設工 VUφ200mm L=191.90(194.60)m 人孔設置工 9箇所 污水樹設置工 15(11)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年10月29日		
当初	設計金額	¥45,351,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥40,106,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥40,106,000	【税込:円】
	工期	令和2年10月30日 ~ 令和3年3月24日	
変更	変更請負額	¥41,833,000	
	変更工期		
落札(契約)業者 100194		貝塚市畠中2-3-13 光成運輸開発 株式会社 代表取締役 光成 雄三	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	光成運輸開発(株)	¥36,460,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥36,460,000	
3	窪利産業(株)	¥36,460,000	
4	(株)興起組	¥36,460,000	
5	神前建設(株)	¥36,460,000	
6	(株)小西建設	¥36,460,000	
7	(株)西海産業	¥36,460,000	
8	樽谷建設工業(株)	¥36,460,000	
9	辻義設備工業(株)	¥36,460,000	
10	(株)鍋谷工務店	¥36,460,000	
11	山崎建設(株)	¥36,460,000	
12	(株)kfカンパニー	¥36,460,000	
13	(株)東光		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)推進工施工延長の増加及び污水樹を4箇所追加したため。		