

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200157		
工事種別	水道施設工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	三ツ松9号線(石原橋)配水管布設替工事		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	工事延長L=56.5m、配水管布設工DCIP(GX)φ150mm L=13.5m、SUSφ150mm L=43.0m、給水切替工1件、舗装工A=53.1㎡、仮設管設置撤去工一式、附帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和2年10月15日		
当初	設計金額	¥28,875,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥26,062,300	【税込:円】
	工期	令和2年10月16日 ~ 令和3年3月24日	
変更	変更請負額	¥25,823,600	
	変更工期	令和2年10月16日 ~ 令和3年3月29日	
落札(契約)業者 110044		堺市堺区大浜中町3-7-11	
		株式会社 松尾組	
		代表取締役 松尾 啓一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)松尾組	¥23,693,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設管の埋設位置が予定と異なっていたことによる配管材料の変更及び配管ルートを検討に時間を要したため。		