

# 令和2年度入札・契約結果

工事番号	200168		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	三ツ松熊取線外2線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	工事延長 L=335.0m 配管土工 L=330.3m 舗装工 A=1456.2㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年11月12日		
当初	設計金額	¥18,249,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥16,027,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥16,027,000	【税込:円】
	工期	令和2年11月13日 ~ 令和3年3月22日	
変更	変更請負額	¥16,982,900	
	変更工期	令和2年11月13日 ~ 令和3年3月29日	
落札(契約)業者		100046	
		貝塚市三ツ松912-1	
		株式会社 酒井工務店	
		代表取締役 山本 龍治	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)酒井工務店	¥14,570,000	落札
2	(有)妙珪建設	¥14,570,000	
3	(株)田中政組	¥14,570,000	
4	(有)玉置産業	¥14,570,000	
5	西弘商店	¥14,570,000	
6	(有)庭匠	¥14,570,000	
7	古川建設(株)	¥14,570,000	
8	(有)前田組	¥14,570,000	
9	(株)門田商店	¥14,570,000	
10	降貴建設	¥14,570,000	
11	(株)六映	¥14,570,000	
12	(株)鷹野建設	¥14,570,000	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設舗装が厚かったことにより、撤去及び処分量が増えたため。		