

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200177		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道東山丘陵東西2号線外1線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 東山三丁目外1 地内		
工事概要	施工延長L=28.00m 構造物撤去工1式 構造物工1式 舗装工1式 附帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和2年11月26日		
当初	設計金額	¥6,639,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,797,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,797,000	【税込:円】
	工期	令和2年11月27日 ~ 令和3年2月26日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和2年11月27日 ~ 令和3年3月19日	
落札(契約)業者		貝塚市地藏堂273	
100509		株式会社 田中造園	
		代表取締役 田中 一哉	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)田中造園	¥5,270,000	落札
2	(株)双葉産業	¥5,270,000	
3	(有)キノヒロ建設	¥5,270,000	
4	坂口建設(株)	¥5,270,000	
5	大一建設(株)	¥5,270,000	
6	(株)田中広工務店	¥5,270,000	
7	(有)中筋建材店	¥5,270,000	
8	光産業	¥5,270,000	
9	(株)ヒロテック	¥5,270,000	
10	邦南建設	¥5,270,000	
11	幸建設	¥5,270,000	
12	大昇建設(株)	¥5,270,000	
13	矢倉工業	¥5,270,000	
14	(株)関西総合管理	¥5,270,000	
15	佳産業	¥5,270,000	
16	(株)西貫社	¥5,270,000	
17	延生建設(株)	¥5,270,000	
18	土肥設備	¥5,270,000	
19	(株)ヤマモト	¥5,270,000	
20	(株)美映興業	¥5,270,000	
21	(株)仲昌	¥5,270,000	
22	(有)エファントケイ	¥5,270,000	
23	TGN工業	¥5,270,000	
24	阪口製作所		辞退
25	(株)幹工務店		辞退
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)施工箇所付近で新築工事が複数あり、車両交通規制を伴うため日程調整を行ったが、予想以上に時間を要したため。		