

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200183		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	浦田窪田処理分区污水管布設工事第21工区		
工事場所	貝塚市 堤 地内		
工事概要	施工延長 L=228.81m 管推進工 HPφ250mm L=164.92m HPφ300mm L=60.09m 人孔設置工 2箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年12月10日		
当初	設計金額	¥104,971,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥93,621,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥93,621,000	【税込:円】
	工期	令和2年12月11日 ~ 令和3年6月25日	
変更	変更請負額	¥94,471,300	
	変更工期		
落札(契約)業者 100077		貝塚市堀3-11-2	
		辻義設備工業 株式会社	
		代表取締役 辻 義和	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	辻義設備工業(株)	¥85,110,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥85,110,000	
3	窪利産業(株)	¥85,110,000	
4	(株)興起組	¥85,110,000	
5	神前建設(株)	¥85,110,000	
6	(株)小西建設	¥85,110,000	
7	樽谷建設工業(株)	¥85,110,000	
8	(株)鍋谷工務店	¥85,110,000	
9	山崎建設(株)	¥85,110,000	
10	(株)kfカンパニー	¥85,110,000	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)薬液注入の追加及び交通誘導員の種別変更のため。		