

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200187		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第25工区		
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内		
工事概要	施工延長 L=257.60m 管布設工 VUφ200mm L=250.40m 人孔設置工 8箇所 污水柵設置工 25(28)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年12月10日		
当初	設計金額	¥37,092,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥32,758,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥32,758,000	【税込:円】
	工期	令和2年12月11日 ~ 令和3年3月24日	
変更	変更請負額	¥33,297,000	
	変更工期		
落札(契約)業者 100036		貝塚市脇浜1-14-20 神前建設 株式会社 代表取締役 神前 喜之	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	神前建設(株)	¥29,780,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥29,780,000	
3	窪利産業(株)	¥29,780,000	
4	(株)興起組	¥29,780,000	
5	(株)小西建設	¥29,780,000	
6	(株)西海産業	¥29,780,000	
7	樽谷建設工業(株)	¥29,780,000	
8	(株)鍋谷工務店	¥29,780,000	
9	山崎建設(株)	¥29,780,000	
10	(株)kfカンパニー	¥29,780,000	
11	辻義設備工業(株)		辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)汚水柵の設置箇所数が減少し、既設水道管を撤去及び処分したため。		