

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200188		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道近義木島線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 橋本・堤 地内		
工事概要	施工延長 L=149.3(90.45)m アスファルト舗装工(t=5cm) A=551.9(328.2)㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和2年12月10日		
当初	設計金額	¥3,221,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,794,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,794,000	【税込:円】
	工期	令和2年12月11日 ~ 令和3年3月19日	
変更	変更請負額	¥4,741,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市石才608-1	
100178		P. TECH	
		代表者 片山 敏親	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	P. TECH	¥2,540,000	落札
2	(株)井上商事	¥2,540,000	
3	神堀建設工業	¥2,540,000	
4	(株)カリョウ	¥2,540,000	
5	(有)幸伸設備工業	¥2,540,000	
6	千田建設(株)	¥2,540,000	
7	(株)大工安工務店	¥2,540,000	
8	(有)武内建設	¥2,540,000	
9	(有)玉置産業	¥2,540,000	
10	樽谷建設工業(株)	¥2,540,000	
11	佃造園(株)	¥2,540,000	
12	(有)徳重工業	¥2,540,000	
13	(有)南武産業	¥2,540,000	
14	西弘商店	¥2,540,000	
15	(有)庭匠	¥2,540,000	
16	(株)溝端組	¥2,540,000	
17	(有)南川造園	¥2,540,000	
18	(株)ヤマト	¥2,540,000	
19	幸建設	¥2,540,000	
20	降貴建設	¥2,540,000	
21	(株)馬野建設	¥2,540,000	
22	カト興業	¥2,540,000	
23	辻慶清掃(株)	¥2,540,000	
24	赤野建設	¥2,540,000	
25	(株)マルセン	¥2,540,000	
26	(有)歩産業		辞退
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)隣接箇所での陥没発生による施工範囲の増加、及び一部区間での残塊処分量及び路盤材が増加したため。		