

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200205		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	橋本処理分区污水管布設工事第2工区		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=150.10m 管布設工 VUφ200mm L=142.81(141.74)m 人孔設置工 11箇所 汚水柵設置工 15箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年1月14日		
当初	設計金額	¥21,880,100	【税込:円】
	最低制限価格	¥19,173,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥19,173,000	【税込:円】
	工期	令和3年1月15日 ~ 令和3年5月31日	
変更	変更請負額	¥19,052,000	
	変更工期		
落札(契約)業者 100192		貝塚市三ツ松494-2 株式会社 鳶野建設 代表取締役 鳶野 政輝	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)鳶野建設	¥17,430,000	落札
2	(有)妙珥建設	¥17,430,000	
3	(有)玉置産業	¥17,430,000	
4	(有)庭匠	¥17,430,000	
5	古川建設(株)	¥17,430,000	
6	(有)前田組	¥17,430,000	
7	(株)門田商店	¥17,430,000	
8	(株)ヤマキ建設	¥17,430,000	
9	降貴建設	¥17,430,000	
10	(株)田中政組		無効
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)水道管復元予定位置と人孔との離隔確保のため、人孔の種類を変更する必要が生じた。		