

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200206		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道脇浜石才線外1線交通安全施設整備工事		
工事場所	貝塚市 加神一丁目外1 地内		
工事概要	施工延長 L=59.4m 視覚障害者誘導標示設置工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和3年1月14日		
当初	設計金額	¥2,296,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,969,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,969,000	【税込:円】
	工期	令和3年1月15日 ~ 令和3年3月12日	
変更	変更請負額	¥2,548,700	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市久保210-10	
100163		株式会社 グリーンガーデン	
		代表取締役 東出 昭二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)グリーンガーデン	¥1,790,000	落札
2	泉州興業(株)	¥1,790,000	
3	(株)双葉産業	¥1,790,000	
4	岸造園	¥1,790,000	
5	エビキ建設	¥1,790,000	
6	坂口建設(株)	¥1,790,000	
7	阪口製作所	¥1,790,000	
8	大一建設(株)	¥1,790,000	
9	(株)田中造園	¥1,790,000	
10	(株)田中広工務店	¥1,790,000	
11	光産業	¥1,790,000	
12	(株)ヒロテック	¥1,790,000	
13	(株)関西総合管理	¥1,790,000	
14	佳産業	¥1,790,000	
15	(株)西貫社	¥1,790,000	
16	(株)アート	¥1,790,000	
17	土肥設備	¥1,790,000	
18	(株)幹工務店	¥1,790,000	
19	英星土木工業(株)	¥1,790,000	
20	(有)エファントケイ	¥1,790,000	
21	TGN工業	¥1,790,000	
22	(株)美映興業	¥1,790,000	
23	(有)キシロ建設		無効
24	西原工業		無効
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)溶融式の点字シートの品質上、新設舗装直後は一週間以上の養生が必要となり、養生期間中に仮設用の点字を設置する必要があるため。		