

令和2年度入札・契約結果

工事番号	210003		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	小瀬神前線配水管布設替工事(その4)(土工工事)		
工事場所	貝塚市 海塚 地内		
工事概要	工事延長 L=185.0m, 配管土工 L=180.3m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年3月4日		
当初	設計金額	¥7,601,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,633,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,633,000	【税込:円】
	工期	令和3年3月5日 ~ 令和3年5月10日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和3年3月5日 ~ 令和3年5月21日	
落札(契約)業者 100070		貝塚市地藏堂214 株式会社 田中広工務店 代表取締役 田中 克彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)田中広工務店	¥6,030,000	落札
2	(有)キシロ建設	¥6,030,000	
3	坂口建設(株)	¥6,030,000	
4	大一建設(株)	¥6,030,000	
5	(有)中筋建材店	¥6,030,000	
6	光産業	¥6,030,000	
7	(株)ヒロテック	¥6,030,000	
8	TGN工業	¥6,030,000	
9	幸建設	¥6,030,000	
10	大昇建設(株)	¥6,030,000	
11	鷺森工務店(株)	¥6,030,000	
12	(株)関西総合管理	¥6,030,000	
13	佳産業	¥6,030,000	
14	(株)西貫社	¥6,030,000	
15	延生建設(株)	¥6,030,000	
16	土肥設備	¥6,030,000	
17	(有)エファントケイ	¥6,030,000	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地元協議に時間を要したため		