

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210038		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第27工区		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=200.35(201.70)m 管布設工 VUφ200mm L=191.20(191.50)m 人孔設置工 10(11)箇所 污水樹設置工 21(25)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年5月20日		
当初	設計金額	¥32,629,300	【税込:円】
	最低制限価格	¥28,754,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥28,754,000	【税込:円】
	工期	令和3年5月21日 ~ 令和3年9月3日	
変更	変更請負額	¥29,068,600	
	変更工期	令和3年5月21日 ~ 令和3年9月17日	
落札(契約)業者		貝塚市半田2-10-25	
100169		降貴建設	
		代表者 松本 美千代	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	降貴建設	¥26,140,000	落札
2	(有)幸伸設備工業	¥26,140,000	
3	(株)酒井工務店	¥26,140,000	
4	(有)マヨシ建設	¥26,140,000	
5	(株)田中政組	¥26,140,000	
6	(有)玉置産業	¥26,140,000	
7	佃造園(株)	¥26,140,000	
8	(株)中尾建設	¥26,140,000	
9	西弘商店	¥26,140,000	
10	(有)庭匠	¥26,140,000	
11	古川建設(株)	¥26,140,000	
12	(有)前田組	¥26,140,000	
13	ミヤビ工業	¥26,140,000	
14	(株)門田商店	¥26,140,000	
15	(株)マキ建設	¥26,140,000	
16	(株)六映	¥26,140,000	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)試験掘削により埋設管の位置が想定と異なり本管高さに変更となった。既設舗装路盤共に厚かった為取壊し・処分が増額となった。		