

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210041		
工事種別	管(上水道)	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	大阪和泉泉南線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 半田四丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=295.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=274.8m DCIP(GX)φ100mm L=2.5m SUSφ150mm L=11.9m 給水切替工 14件 仮設管設置撤去工 一式 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。	
入札(契約)日	令和3年6月8日		
当初	設計金額	¥43,076,000	【税込:円】 *事後公表
	最低制限価格	¥38,236,000	【税込:円】 *事後公表
	落札(契約)金額	¥38,258,000	【税込:円】
	工期	令和3年6月9日 ~ 令和3年10月15日	
変更	変更請負額	¥38,570,400	
	変更工期		
落札(契約)業者	貝塚市名越878		
	有限会社 ワキタ総合		
	代表取締役 脇田 淳一		
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)
		入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(有)ワキタ総合	34,780,000	落札
2	阪南設備工業(株)	34,928,000	
3	(有)エムス	34,950,000	
4	(有)西村水道	35,071,000	
5	石原水道	35,150,000	
6	生孝設備(株)	35,478,000	
7	(株)後野設備	37,590,000	
8	(株)貝塚水道工業所	38,540,000	
9	シミ設備(株)	33,640,000	失格
10	(株)オクタ	34,580,000	失格
11	奥田商工(株)	辞退	辞退
12	福井電気設備(株)	辞退	辞退
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
備考	(変更理由)不断水の設置箇所を変更し施工したため。		