

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210050		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	西町海塚麻生中線配水管布設替工事(その1) (配管工事)		
工事場所	貝塚市 石才 地内		
工事概要	工事延長 L=130.0m 配水管布設工 DCIP(GX) φ150mm L=118.1m DCIP(GX) φ100mm L=5.7m DCIP(GX) φ75mm L=2.8m 給水管切替工 16件 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年5月20日		
当初	設計金額	¥18,216,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥16,027,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥16,027,000	【税込:円】
	工期	令和3年5月21日 ~ 令和3年8月27日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和3年5月21日 ~ 令和3年9月10日	
落札(契約)業者 100303		貝塚市澤1282	
		奥田商工 株式会社	
		代表取締役 奥田 康雅	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	奥田商工(株)	¥14,570,000	落札
2	石原水道	¥14,570,000	
3	(有)エムズ	¥14,570,000	
4	(株)オクタ	¥14,570,000	
5	(株)貝塚水道工業所	¥14,570,000	
6	(株)コスモエンジニア	¥14,570,000	
7	(株)後野設備	¥14,570,000	
8	生孝設備(株)	¥14,570,000	
9	(有)西村水道	¥14,570,000	
10	阪南設備工業(株)	¥14,570,000	
11	(株)フカサリ設備	¥14,570,000	
12	福井設備	¥14,570,000	
13	メニ設備(株)	¥14,570,000	
14	ヨヘ産業(株)	¥14,570,000	
15	(有)オキ総合	¥14,570,000	
16	ニシタ設備工業		辞退
17	福井電気設備(株)		辞退
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)夜間工事の施工日について、地元との調整に時間を要したため。		