

令和3年度入札・契約結果

| | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------|
| 工事番号 | 210091 | | |
| 工事種別 | 土木一式工事 | 工事担当課 | 都市整備部 道路公園課 |
| 工事名 | 寺池児童遊園外1公園整備工事 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 橋本外1 地内 | | |
| 工事概要 | 施工延長(橋本) L=20.00m フェンス撤去・設置工 1式 施工延長(津田南町) L=7.80m フェンス撤去・設置工 1式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札(契約)日 | 令和3年7月1日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥1,367,300 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥1,188,000 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥1,188,000 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 令和3年7月2日 ~ 令和3年9月15日 | |
| 変更 | 変更請負額 | | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 | | 100197 | |
| | | 貝塚市窪田50 | |
| | | 鷺森工務店 株式会社 | |
| | | 代表取締役 鷺森 重義 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | 鷺森工務店(株) | ¥1,080,000 | 落札 |
| 2 | (有)キヒロ建設 | ¥1,080,000 | |
| 3 | (株)グリーンガーデン | ¥1,080,000 | |
| 4 | 坂口建設(株) | ¥1,080,000 | |
| 5 | 大一建設(株) | ¥1,080,000 | |
| 6 | (株)田中造園 | ¥1,080,000 | |
| 7 | (株)田中広工務店 | ¥1,080,000 | |
| 8 | (有)中筋建材店 | ¥1,080,000 | |
| 9 | (株)ヒロテック | ¥1,080,000 | |
| 10 | 邦南建設 | ¥1,080,000 | |
| 11 | 幸建設 | ¥1,080,000 | |
| 12 | 大昇建設(株) | ¥1,080,000 | |
| 13 | (株)矢倉工業 | ¥1,080,000 | |
| 14 | (株)関西総合管理 | ¥1,080,000 | |
| 15 | 佳産業 | ¥1,080,000 | |
| 16 | 延生建設(株) | ¥1,080,000 | |
| 17 | (株)アト | ¥1,080,000 | |
| 18 | 土肥設備 | ¥1,080,000 | |
| 19 | (株)ヤマモト | ¥1,080,000 | |
| 20 | 英星土木工業(株) | ¥1,080,000 | |
| 21 | (有)エファントケイ | ¥1,080,000 | |
| 22 | TGN工業 | ¥1,080,000 | |
| 23 | (株)美映興業 | ¥1,080,000 | |
| 24 | 協和組 | ¥1,080,000 | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | 抽選により落札者決定 | | |