

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210095		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道三ツ松白地線外1線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=172.90m アスファルト舗装工 A=891.0㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和3年7月15日		
当初	設計金額	¥5,889,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,104,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,104,000	【税込:円】
	工期	令和3年7月16日 ~ 令和3年9月15日	
変更	変更請負額	¥5,441,700	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市清見435	
100175		松本建設	
		代表者 松本 政信	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	松本建設	¥4,640,000	落札
2	(有)歩産業	¥4,640,000	
3	カト興業	¥4,640,000	
4	(株)kfカンパニー	¥4,640,000	
5	(株)興起組	¥4,640,000	
6	(株)西海産業	¥4,640,000	
7	泉州興業(株)	¥4,640,000	
8	(有)玉置産業	¥4,640,000	
9	辻義設備工業(株)	¥4,640,000	
10	(有)南武産業	¥4,640,000	
11	(有)庭匠	¥4,640,000	
12	古川建設(株)	¥4,640,000	
13	(株)マルゼン	¥4,640,000	
14	(有)南川造園	¥4,640,000	
15	(株)門田商店	¥4,640,000	
16	(株)ヤマト	¥4,640,000	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)当初設計より既設舗装が厚かったため、運搬処分費が増加しました。		