

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210105		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	大阪和泉南線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 半田四丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=285.0m 配管土工 L=282.8m 舗装工 A=680.1㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年8月5日		
当初	設計金額	¥17,534,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥15,389,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥15,389,000	【税込:円】
	工期	令和3年8月6日 ~ 令和3年11月5日	
変更	変更請負額	¥15,755,300	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市加治33	
100107		古川建設 株式会社	
		代表取締役 古川 裕章	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	古川建設(株)	¥13,990,000	落札
2	赤野建設	¥13,990,000	
3	(株)井上商事	¥13,990,000	
4	カト興業	¥13,990,000	
5	岸造園	¥13,990,000	
6	(有)清舗装	¥13,990,000	
7	ヒビキ建設	¥13,990,000	
8	千田建設(株)	¥13,990,000	
9	(株)大工安工務店	¥13,990,000	
10	大弥建設(株)	¥13,990,000	
11	(有)武内建設	¥13,990,000	
12	(株)田中広工務店	¥13,990,000	
13	佃造園(株)	¥13,990,000	
14	TGN工業	¥13,990,000	
15	(有)徳重工業	¥13,990,000	
16	西原工業	¥13,990,000	
17	P. TECH	¥13,990,000	
18	松本建設	¥13,990,000	
19	(株)マルゼン	¥13,990,000	
20	(株)溝端工務店	¥13,990,000	
21	(有)南川造園	¥13,990,000	
22	ミヤビ工業	¥13,990,000	
23	(株)ヤマト	¥13,990,000	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)掘削影響範囲内の横断防止柵と案内標識の撤去工及び吊防護工を行ったため。		