

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210132		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道久保唐間池線外1線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 久保外1 地内		
工事概要	施工延長(久保) L=84.60m アスファルト舗装工(t=5cm) A=373.5㎡ 上層路盤工(t=20cm) A=373.5(0.0)㎡ 施工延長(小瀬) L=0.00(78.00)m アスファルト舗装工(t=5cm) A=0.0(234.6)㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和3年9月9日		
当初	設計金額	¥3,799,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,289,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,289,000	【税込:円】
	工期	令和3年9月10日 ~ 令和3年10月29日	
変更	変更請負額	¥3,443,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		100056	
		貝塚市澤1357	
		株式会社 大工安工務店	
		代表取締役 安田 建二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)大工安工務店	¥2,990,000	落札
2	(株)井上商事	¥2,990,000	
3	英星土木工業(株)	¥2,990,000	
4	(有)幸伸設備工業	¥2,990,000	
5	鷺森工務店(株)	¥2,990,000	
6	千田建設(株)	¥2,990,000	
7	(有)武内建設	¥2,990,000	
8	辻慶清掃(株)	¥2,990,000	
9	土肥設備	¥2,990,000	
10	(株)西貫社	¥2,990,000	
11	西原工業	¥2,990,000	
12	P. TECH	¥2,990,000	
13	(株)溝端組	¥2,990,000	
14	(株)溝端工務店	¥2,990,000	
15	(株)矢倉工業	¥2,990,000	
16	幸建設	¥2,990,000	
17	佳産業	¥2,990,000	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設舗装厚が想定より大きかったため、アスファルトの残塊処分量及び路盤工が増加した。		