令 和 3 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	210134		
工事種別	電気工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	堀新ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場外8電気設備更新工事		
工事場所	貝塚市　堀三丁目外7　地内		
工事概要	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場電気設備更新 9機場(ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤(通報装置含む)更新1面、引込開閉器盤更新2面、投込圧力式水位計更新7台、自動通報装置更新6台)		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和3年9月30日		
当初 設計金額	¥21,307,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥19,602,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥20,350,000	【税込:円】	
当初 工期	令和3年10月1日　～　令和4年3月11日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期	令和3年10月1日　～　令和4年3月25日		
落札(契約)業者	兵庫県芦屋市打出町7-18		
	新明和ｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ 株式会社 関西ｾﾝﾀｰ		
103798	所長　池田　紀洋		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	新明和ｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ(株) 関西ｾﾝﾀｰ	¥18,500,000			落札
2	(株)共和技電	辞退			辞退

備考	(変更理由)現場従事者が新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症に罹患し、工期内に竣工できなくなったため