

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210138		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	国道170号配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	工事延長 L=225.0(230.0)m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=199.4(199.3)m DCIP(GX)φ100mm L=11.0(11.5)m DCIP(GX)φ75mm L=12.4(14.7)m 給水切替工 14件 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年9月9日		
当初	設計金額	¥30,140,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥26,642,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥26,642,000	【税込:円】
	工期	令和3年9月10日 ~ 令和4年2月25日	
変更	変更請負額	¥26,272,400	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市澤1282	
100177		株式会社 オカダ	
		代表取締役 奥田 孝子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)オカダ	¥24,220,000	落札
2	(有)エムス	¥24,220,000	
3	(株)貝塚水道工業所	¥24,220,000	
4	(有)岸上設備工業所	¥24,220,000	
5	(株)コスモエンジニア	¥24,220,000	
6	(株)秀設	¥24,220,000	
7	生孝設備(株)	¥24,220,000	
8	生和設備工業(株)	¥24,220,000	
9	(有)西村水道	¥24,220,000	
10	(株)カザリ設備	¥24,220,000	
11	福井設備	¥24,220,000	
12	ミミ設備(株)	¥24,220,000	
13	ヨヘ産業(株)	¥24,220,000	
14	石原水道		無効
15	(株)後野設備		無効
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地下埋設物が予定していた位置よりも深く埋設されていたため、曲管を使用する必要がなくなったことによる金額変更。		