

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210143		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道三ツ松西団地6号線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=32.80m 土工 1式 法面工 1式 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和3年9月9日		
当初	設計金額	¥2,995,300	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,607,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,607,000	【税込:円】
	工期	令和3年9月10日 ~ 令和3年11月26日	
変更	変更請負額	¥3,536,500	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市麻生中583-3	
100054		大一建設 株式会社	
		代表取締役 西上 正幸	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	大一建設(株)	¥2,370,000	落札
2	(株)アート	¥2,370,000	
3	英星土木工業(株)	¥2,370,000	
4	(有)エファントケイ	¥2,370,000	
5	延生建設(株)	¥2,370,000	
6	(株)関西総合管理	¥2,370,000	
7	(有)キノコ建設	¥2,370,000	
8	協和組	¥2,370,000	
9	(株)グリーンガーデン	¥2,370,000	
10	坂口建設(株)	¥2,370,000	
11	阪口製作所	¥2,370,000	
12	大昇建設(株)	¥2,370,000	
13	(株)田中造園	¥2,370,000	
14	(株)仲昌	¥2,370,000	
15	(有)中筋建材店	¥2,370,000	
16	(有)南武産業	¥2,370,000	
17	(株)西貫社	¥2,370,000	
18	光産業	¥2,370,000	
19	(株)ヒロテック	¥2,370,000	
20	(株)双葉産業	¥2,370,000	
21	邦南建設	¥2,370,000	
22	(株)矢倉工業	¥2,370,000	
23	幸建設	¥2,370,000	
24	佳産業	¥2,370,000	
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)法面の常時湧き水による、法面基礎部分へのふとんかご設置のため。		