

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210144		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道三ヶ山2号線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 三ヶ山 地内		
工事概要	施工延長 L=181.30m アスファルト舗装工(t=5cm) A=592.7㎡ 排水工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和3年9月9日		
当初	設計金額	¥7,902,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,886,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,886,000	【税込:円】
	工期	令和3年9月10日 ~ 令和3年11月12日	
変更	変更請負額	¥5,374,600	
	変更工期	令和3年9月10日 ~ 令和3年11月26日	
落札(契約)業者		100053	
		貝塚市堀3-12-1-712	
		株式会社 泉洋建設産業	
		代表取締役 天富 克己	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)泉洋建設産業	¥6,260,000	落札
2	(有)アルファ産業	¥6,260,000	
3	(株)植鶴造園	¥6,260,000	
4	(株)鳥野建設	¥6,260,000	
5	窪利産業(株)	¥6,260,000	
6	(株)小西建設	¥6,260,000	
7	(株)酒井工務店	¥6,260,000	
8	(有)タヨシ建設	¥6,260,000	
9	(株)田中政組	¥6,260,000	
10	(株)鍋谷工務店	¥6,260,000	
11	南海建設興業(株)	¥6,260,000	
12	ミヤビ工業	¥6,260,000	
13	山崎建設(株)	¥6,260,000	
14	久保川土木興業(株)		無効
15	(株)東光		無効
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)取壊しを予定していたコンクリート舗装版の一部を、家屋や構造物に影響を与えないよう、現場に存置したため減額とする。		