

令和3年度入札・契約結果

| | | | |
|---------------|--|------------------------|-------------|
| 工事番号 | 210145 | | |
| 工事種別 | 土木一式工事 | 工事担当課 | 都市政策部 政策推進課 |
| 工事名 | せんごくの杜防災・交流エリア調整池等附帯施設整備工事 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 橋本 地内 | | |
| 工事概要 | 立入防止柵工 131.7m 門扉工 1箇所 防草シート工 1200.0㎡ 舗装工 613.0㎡ | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札(契約)日 | 令和3年9月30日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥12,436,600 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥10,901,000 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥10,901,000 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 令和3年10月1日 ~ 令和3年12月15日 | |
| 変更 | 変更請負額 | ¥11,882,200 | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 | | 貝塚市麻生中1175-14 | |
| 100209 | | 赤野建設 | |
| | | 代表者 赤野 裕通 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | 赤野建設 | ¥9,910,000 | 落札 |
| 2 | (株)井上商事 | ¥9,910,000 | |
| 3 | カト興業 | ¥9,910,000 | |
| 4 | 岸造園 | ¥9,910,000 | |
| 5 | (有)清舗装 | ¥9,910,000 | |
| 6 | 北ノキ建設 | ¥9,910,000 | |
| 7 | 鷺森工務店(株) | ¥9,910,000 | |
| 8 | 千田建設(株) | ¥9,910,000 | |
| 9 | (株)大工安工務店 | ¥9,910,000 | |
| 10 | 大弥建設(株) | ¥9,910,000 | |
| 11 | (有)武内建設 | ¥9,910,000 | |
| 12 | (株)田中広工務店 | ¥9,910,000 | |
| 13 | 佃造園(株) | ¥9,910,000 | |
| 14 | 辻慶清掃(株) | ¥9,910,000 | |
| 15 | TGN工業 | ¥9,910,000 | |
| 16 | (有)徳重工業 | ¥9,910,000 | |
| 17 | 西原工業 | ¥9,910,000 | |
| 18 | 松本建設 | ¥9,910,000 | |
| 19 | (株)マルセン | ¥9,910,000 | |
| 20 | (株)溝端組 | ¥9,910,000 | |
| 21 | (株)溝端工務店 | ¥9,910,000 | |
| 22 | (有)南川造園 | ¥9,910,000 | |
| 23 | ミヤビ工業 | ¥9,910,000 | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (変更理由)調整池の維持管理道路としても使用するため、当初の予定より幅員・延長が大きくなり増額変更となった。 | | |