

令和3年度入札・契約結果

| | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 工事番号 | 210163 | | |
| 工事種別 | 土木一式工事 | 工事担当課 | 上下水道部 下水道推進課 |
| 工事名 | 三ツ松永寿処理分区污水管布設工事第7工区 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 地藏堂外1 地内 | | |
| 工事概要 | 施工延長 L=179.80m 管布設工 VUφ200mm L=175.90(175.75)m 人孔設置工 5(4)箇所 污水柵設置工 31箇所 アスファルト舗装工(t=5cm) A=1,098.2㎡ 附帯工 1式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。 | | |
| 入札(契約)日 | 令和3年10月14日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥27,319,600 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥24,057,000 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥24,057,000 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 令和3年10月15日 ~ 令和4年3月11日 | |
| 変更 | 変更請負額 | ¥25,305,500 | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 | | 貝塚市麻生中459-2 | |
| 100010 | | 泉州興業 株式会社 | |
| | | 代表取締役 坂田 正雄 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | 泉州興業(株) | ¥21,870,000 | 落札 |
| 2 | (有)アルファ産業 | ¥21,870,000 | |
| 3 | (株)植鶴造園 | ¥21,870,000 | |
| 4 | (株)鳥野建設 | ¥21,870,000 | |
| 5 | (有)幸伸設備工業 | ¥21,870,000 | |
| 6 | (株)酒井工務店 | ¥21,870,000 | |
| 7 | (株)泉洋建設産業 | ¥21,870,000 | |
| 8 | (株)田中政組 | ¥21,870,000 | |
| 9 | (有)玉置産業 | ¥21,870,000 | |
| 10 | (株)中尾建設 | ¥21,870,000 | |
| 11 | (有)庭匠 | ¥21,870,000 | |
| 12 | (株)門田商店 | ¥21,870,000 | |
| 13 | (株)ヤマキ建設 | ¥21,870,000 | |
| 14 | (株)六映 | ¥21,870,000 | |
| 15 | 西弘商店 | | 欠席 |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (変更理由)既設雨水管が支障となり本管布設位置の変更が必要となったため。 | | |