

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210182		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	西町海塚麻生中線配水管布設替工事(その2)(土工工事)		
工事場所	貝塚市 鳥羽外2 地内		
工事概要	施工延長 L=295.0m 配管土工 L=294.1m 舗装工 A=2719.4㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年10月28日		
当初	設計金額	¥28,237,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥24,904,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥24,904,000	【税込:円】
	工期	令和3年10月29日 ~ 令和4年3月18日	
変更	変更請負額	¥25,922,600	
	変更工期	令和3年10月29日 ~ 令和4年3月30日	
落札(契約)業者		100137	
		貝塚市三ヶ山433-1	
		有限会社 歩産業	
		代表取締役 樋口 京子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)歩産業	¥22,640,000	落札
2	(有)アルファ産業	¥22,640,000	
3	(株)植鶴造園	¥22,640,000	
4	(株)鳳野建設	¥22,640,000	
5	(有)幸伸設備工業	¥22,640,000	
6	(株)酒井工務店	¥22,640,000	
7	(株)泉洋建設産業	¥22,640,000	
8	(有)タヨシ建設	¥22,640,000	
9	(株)田中政組	¥22,640,000	
10	(有)玉置産業	¥22,640,000	
11	(株)中尾建設	¥22,640,000	
12	西弘商店	¥22,640,000	
13	(有)庭匠	¥22,640,000	
14	(株)門田商店	¥22,640,000	
15	(株)ヤマキ建設	¥22,640,000	
16	(株)六映	¥22,640,000	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設舗装厚が想定より厚かったため。		