

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210183		
工事種別	解体工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	せんごくの杜廃屋解体撤去工事		
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内		
工事概要	木造平屋建て二棟(60㎡および70㎡)解体撤去(内部機器共)		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和3年11月4日		
当初	設計金額	¥3,201,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,838,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,838,000	【税込:円】
	工期	令和3年11月5日 ~ 令和4年1月31日	
変更	変更請負額	¥3,461,700	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市麻生中459-2	
100010		泉州興業 株式会社	
		代表取締役 坂田 正雄	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	泉州興業(株)	¥2,580,000	落札
2	(株)植鶴造園	¥2,580,000	
3	英星土木工業(株)	¥2,580,000	
4	(有)エファントケイ	¥2,580,000	
5	(株)関西総合管理	¥2,580,000	
6	(株)鳳野建設	¥2,580,000	
7	(有)清舗装	¥2,580,000	
8	(株)グリーンガーデン	¥2,580,000	
9	(株)kfカンパニー	¥2,580,000	
10	神前建設(株)	¥2,580,000	
11	(株)小西建設	¥2,580,000	
12	阪口製作所	¥2,580,000	
13	(株)泉洋建設産業	¥2,580,000	
14	大一建設(株)	¥2,580,000	
15	(有)タヨシ建設	¥2,580,000	
16	(株)田中広工務店	¥2,580,000	
17	(株)田中政組	¥2,580,000	
18	佃造園(株)	¥2,580,000	
19	辻慶清掃(株)	¥2,580,000	
20	辻義設備工業(株)	¥2,580,000	
21	TGN工業	¥2,580,000	
22	土肥設備	¥2,580,000	
23	(株)東光	¥2,580,000	
24	(有)中筋建材店	¥2,580,000	
25	(株)西貫社	¥2,580,000	
26	西弘商店	¥2,580,000	
27	(有)庭匠	¥2,580,000	
28	P. TECH	¥2,580,000	
29	(株)美映興業	¥2,580,000	
30	(株)ヒロテック	¥2,580,000	
31	(株)双葉産業	¥2,580,000	
32	古川建設(株)	¥2,580,000	
33	松本建設	¥2,580,000	
34	(株)マルセン	¥2,580,000	
35	(株)溝端工務店	¥2,580,000	
36	光成運輸開発(株)	¥2,580,000	
37	ミヤビ工業	¥2,580,000	
38	(株)矢倉工業	¥2,580,000	
備考	(変更理由)廃屋解体撤去工事に伴い、付帯する進入路のコンクリート舗装版及び側溝を早期に撤去処分する必要が生じた為。		

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210183		
工事種別	解体工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	せんごくの杜廃屋解体撤去工事		
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内		
工事概要	木造平屋建て二棟(60㎡および70㎡)解体撤去(内部機器共)		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和3年11月4日		
当初	設計金額	¥3,201,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,838,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,838,000	【税込:円】
	工期	令和3年11月5日 ~ 令和4年1月31日	
変更	変更請負額	¥3,461,700	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市麻生中459-2	
100010		泉州興業 株式会社	
		代表取締役 坂田 正雄	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
39	(株)ヤマキ建設	¥2,580,000	
40	(株)ヤマト	¥2,580,000	
41	(株)ヤマト	¥2,580,000	
42	降貴建設	¥2,580,000	
43	(株)六映	¥2,580,000	
44	久保川土木興業(株)		辞退
45	窪利産業(株)		辞退
46	(株)西海産業		辞退
47	千田建設(株)		辞退
48	(有)武内建設		辞退
49	(有)玉置産業		辞退
50	(株)鍋谷工務店		辞退
51	(有)前田組		辞退
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
備考	(変更理由)廃屋解体撤去工事に伴い、付帯する進入路のコンクリート舗装版及び側溝を早期に撤去処分する必要が生じた為。		