

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210188		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 農林課
工事名	林道犬鳴東手川線改良工事		
工事場所	貝塚市 蕎原 地内		
工事概要	施工延長 L=29.0m 舗装工 A=67.40㎡ 集水柵工 1式 土砂撤去工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和3年11月11日		
当初	設計金額	¥2,200,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,914,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,914,000	【税込:円】
	工期	令和3年11月12日 ~ 令和4年1月31日	
変更	変更請負額	¥2,070,200	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市澤665-1	
100208		延生建設 株式会社	
		代表取締役 延生 康二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	延生建設(株)	¥1,740,000	落札
2	英星土木工業(株)	¥1,740,000	
3	(株)関西総合管理	¥1,740,000	
4	(有)キノ建設	¥1,740,000	
5	協和組	¥1,740,000	
6	(株)グリーンガーデン	¥1,740,000	
7	坂口建設(株)	¥1,740,000	
8	阪口製作所	¥1,740,000	
9	大昇建設(株)	¥1,740,000	
10	(株)田中造園	¥1,740,000	
11	土肥設備	¥1,740,000	
12	(株)仲昌	¥1,740,000	
13	(有)南武産業	¥1,740,000	
14	(株)西貫社	¥1,740,000	
15	(株)美映興業	¥1,740,000	
16	(株)ヒロテック	¥1,740,000	
17	(株)ヤマモト	¥1,740,000	
18	(株)アート		辞退
19	佳産業		辞退
20	(株)双葉産業		無効
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 施工中に同一路線内で土砂崩れが発生し、通行の確保、また安全の確保のため早急に土砂を撤去する必要が生じたため。		