

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210195		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第29工区		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=218.10(216.80)m 管布設工 VUφ200mm L=206.24(206.90)m 人孔設置工 15(11)箇所 污水樹設置工 29(42)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年11月25日		
当初	設計金額	¥33,883,300	【税込:円】
	最低制限価格	¥29,799,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥29,799,000	【税込:円】
	工期	令和3年11月26日 ~ 令和4年3月18日	
変更	変更請負額	¥30,543,700	
	変更工期	令和3年11月26日 ~ 令和4年3月28日	
落札(契約)業者		貝塚市橋本950	
100118		株式会社 門田商店	
		代表取締役 門田 寿	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)門田商店	¥27,090,000	落札
2	(有)アルファ産業	¥27,090,000	
3	(株)植鶴造園	¥27,090,000	
4	(株)鳥野建設	¥27,090,000	
5	(有)幸伸設備工業	¥27,090,000	
6	(株)酒井工務店	¥27,090,000	
7	(株)泉洋建設産業	¥27,090,000	
8	(有)タヨシ建設	¥27,090,000	
9	(株)田中政組	¥27,090,000	
10	(有)玉置産業	¥27,090,000	
11	(株)中尾建設	¥27,090,000	
12	(有)庭匠	¥27,090,000	
13	(株)ヤマキ建設	¥27,090,000	
14	(株)六映	¥27,090,000	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)下水道管布設予定位置に既設ヒューム管が確認され、法線変更が必要となり、材料の追加・管延長の増加が必要となったため。		