

令和3年度入札・契約結果

工 事 番 号		210196		
工 事 種 別		土木一式工事	工 事 担 当 課	上下水道部 下水道推進課
工 事 名		木積三ツ松処理分区污水管布設工事第4工区		
工 事 場 所		貝塚市 三ツ松 地内		
工 事 概 要		施工延長 L=216.95m 管推進工 HPφ400mm L=214.70m 人孔設置工 1箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日		令和3年12月9日		
当初	設計金額	¥100,830,400	【税込:円】	
	最低制限価格	¥89,892,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥89,892,000	【税込:円】	
	工 期	令和3年12月10日 ～ 令和4年3月25日		
変更	変更請負額			
	変 更 工 期	令和3年12月10日 ～ 令和4年4月28日		
落札(契約)業者 100089		貝塚市南町15-2		
		株式会社 鍋谷工務店		
		代表取締役 鍋谷 誠児		
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)
1	(株)鍋谷工務店		¥81,720,000	落札
2	久保川土木興業(株)		¥81,720,000	
3	窪利産業(株)		¥81,720,000	
4	(株)kfカンパニー		¥81,720,000	
5	(株)興起組		¥81,720,000	
6	神前建設(株)		¥81,720,000	
7	(株)小西建設		¥81,720,000	
8	(株)西海産業		¥81,720,000	
9	樽谷建設工業(株)		¥81,720,000	
10	(株)東光		¥81,720,000	
11	南海建設興業(株)		¥81,720,000	
12	山崎建設(株)		¥81,720,000	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由)新型コロナウイルスの影響により管材の生産を縮小していたことで納品が遅れたため。			