

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210197		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	鳥羽水間線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 水間外1 地内		
工事概要	施工延長 L=230.0m 配管土工 L=229.5m 舗装工 A=1162.5㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年11月25日		
当初	設計金額	¥18,502,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥16,214,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥16,214,000	【税込:円】
	工期	令和3年11月26日 ~ 令和4年3月18日	
変更	変更請負額	¥16,714,500	
	変更工期	令和3年11月26日 ~ 令和4年3月30日	
落札(契約)業者		貝塚市窪田210	
100065		大弥建設 株式会社	
		代表取締役 小松 孝行	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	大弥建設(株)	¥14,740,000	落札
2	(株)井上商事	¥14,740,000	
3	かむ興業	¥14,740,000	
4	(有)清舗装	¥14,740,000	
5	北々建設	¥14,740,000	
6	鷺森工務店(株)	¥14,740,000	
7	千田建設(株)	¥14,740,000	
8	(株)大工安工務店	¥14,740,000	
9	(有)武内建設	¥14,740,000	
10	(株)田中広工務店	¥14,740,000	
11	佃造園(株)	¥14,740,000	
12	辻慶清掃(株)	¥14,740,000	
13	(有)徳重工業	¥14,740,000	
14	松本建設	¥14,740,000	
15	(株)マルゼン	¥14,740,000	
16	(株)溝端工務店	¥14,740,000	
17	(有)南川造園	¥14,740,000	
18	ミヰ工業	¥14,740,000	
19	降貴建設	¥14,740,000	
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設アスファルト舗装下にコンクリート舗装が残っており、当該コンクリート舗装を撤去及び処分したため。		