

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210198		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	貝塚堀線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 堀三丁目 地内		
工事概要	施工延長 L=185.0(170.0)m 配管土工 L=167.2m 舗装工 A=676.0(551.0)m ² 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年11月25日		
当初	設計金額	¥14,707,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥12,881,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥12,881,000	【税込:円】
	工期	令和3年11月26日 ~ 令和4年3月18日	
変更	変更請負額	¥14,084,400	
	変更工期		
落札(契約)業者		100195	
		貝塚市澤1028-21	
		カト興業	
		代表者 久保川 篤	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	カト興業	¥11,710,000	落札
2	(株)井上商事	¥11,710,000	
3	(有)清舗装	¥11,710,000	
4	コビキ建設	¥11,710,000	
5	鷺森工務店(株)	¥11,710,000	
6	千田建設(株)	¥11,710,000	
7	(株)大工安工務店	¥11,710,000	
8	(有)武内建設	¥11,710,000	
9	(株)田中広工務店	¥11,710,000	
10	佃造園(株)	¥11,710,000	
11	辻慶清掃(株)	¥11,710,000	
12	(有)徳重工業	¥11,710,000	
13	松本建設	¥11,710,000	
14	(株)マルゼン	¥11,710,000	
15	(株)溝端工務店	¥11,710,000	
16	(有)南川造園	¥11,710,000	
17	ミヤビ工業	¥11,710,000	
18	降貴建設	¥11,710,000	
19	大弥建設(株)		辞退
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)道路管理者との協議の結果、舗装本復旧面積が増加した。		