

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210203		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	橋本第四排水区既設管渠改修工事		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=23.00m 管渠撤去工 管渠工 HPφ900mm L=4.90m HPφ600mm L=15.10m 撤去工 1式 復旧工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年12月9日		
当初	設計金額	¥9,115,700	【税込:円】
	最低制限価格	¥7,931,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,931,000	【税込:円】
	工期	令和3年12月10日 ~ 令和4年3月11日	
変更	変更請負額	¥8,439,200	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市半田2-10-25	
100169		降貴建設	
		代表者 松本 美千代	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	降貴建設	¥7,210,000	落札
2	(株)井上商事	¥7,210,000	
3	(有)清舗装	¥7,210,000	
4	鷺森工務店(株)	¥7,210,000	
5	(株)大工安工務店	¥7,210,000	
6	(有)武内建設	¥7,210,000	
7	(株)田中広工務店	¥7,210,000	
8	佃造園(株)	¥7,210,000	
9	辻慶清掃(株)	¥7,210,000	
10	(有)徳重工業	¥7,210,000	
11	松本建設	¥7,210,000	
12	(株)マルセン	¥7,210,000	
13	(株)溝端組	¥7,210,000	
14	(株)溝端工務店	¥7,210,000	
15	(有)南川造園	¥7,210,000	
16	ミヤギ工業	¥7,210,000	
17	コビキ建設		辞退
18	千田建設(株)		辞退
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地山土質が悪く法面が崩壊する可能性があるため地山の安定処理を行った。また、投棄物が多く発生したため集積・運搬を行った。		