

令和3年度入札・契約結果

工 事 番 号		210207		
工 事 種 別		土木一式工事	工 事 担 当 課	都市整備部 道路公園課
工 事 名		市道名越千石荘線道路改良工事		
工 事 場 所		貝塚市 名越 地内		
工 事 概 要		施工延長 L=45.00m 排水構造物工 1式 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日		令和3年12月9日		
当初	設計金額	¥3,177,900	【税込:円】	
	最低制限価格	¥2,761,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥2,761,000	【税込:円】	
	工 期	令和3年12月10日 ～ 令和4年3月18日		
変更	変更請負額	¥3,234,000		
	変 更 工 期	令和3年12月10日 ～ 令和4年3月25日		
落札(契約)業者 100509		貝塚市地藏堂273		
		株式会社 田中造園		
		代表取締役 田中 一哉		
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)
1	(株)田中造園		¥2,510,000	落札
2	英星土木工業(株)		¥2,510,000	
3	(株)関西総合管理		¥2,510,000	
4	(有)キョー建設		¥2,510,000	
5	協和組		¥2,510,000	
6	(株)グリーンガーデン		¥2,510,000	
7	坂口建設(株)		¥2,510,000	
8	阪口製作所		¥2,510,000	
9	大一建設(株)		¥2,510,000	
10	大昇建設(株)		¥2,510,000	
11	土肥設備		¥2,510,000	
12	(有)南武産業		¥2,510,000	
13	(株)西貫社		¥2,510,000	
14	(株)美映興業		¥2,510,000	
15	邦南建設		¥2,510,000	
16	(株)矢倉工業		¥2,510,000	
17	(株)ヤマモト		¥2,510,000	
18	幸建設		¥2,510,000	
19	(株)ヒロテック			辞退
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由)道路擁壁高が想定よりも低かったことで、道路擁壁の嵩上げ工が必要となったため。			